

Progetto: ACCORDO URBANISTICO TRA COMUNE DI MOENA E FPB CASSA DI
FASSA PRIMIERO BELLUNO


05.Y001 – QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO INFRASTRUTTURALE

REV. 01


Bolzano, 25.02.2025

Il progettista

Ing. Alex Pocher



Ing. Vincenzo Cozza



Pocher – Studio di progettazione architettonica, infrastrutturale urbana e urbanistica
via Bolzano 62, Egna 39044
T. +39 348 588 64 82 E. alex@pocher.info P.IVA 02620690210

PROPLAN
INGEGNERI - INGENIEURE

DR. ING. VINCENZO COZZA
DR. ING. LUCA MORELLI

Via Cassa di Risparmio 10 Sparkassenstrasse - 39100 Bolzano Bozen (BZ)
Tel. 0471/236415 - www.proplan.bz - e-mail: info@proplan.bz
P. IVA / MwSt Nr. 02683480210

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO INFRASTRUTTURALE					
A)	LAVORI - ACCORDO URBANISTICO TRA COMUNE DI MOENA E FPB CASSA DI FASSA PRIMIERO BELLUNO				
Nr.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	COMPETENZA COMUNE	COMPETENZA ALTRI ENTI GESTORI (Rete elettrica, telematica e telefonica)	COMPETENZA BANCA FPB (Acquedotto e Gas)	IMPORTO TOTALE
1	LAVORI PRELIMINARI E CONCLUSIVI	€ 18.413,22			€ 18.413,22
2	MOVIMENTI DI TERRA E DEMOLIZIONI	€ 102.481,20	€ 10.529,57	€ 4.428,32	€ 117.439,09
3	ACQUE BIANCHE	€ 40.822,20			€ 40.822,20
4	ACQUE NERE	€ 30.015,80			€ 30.015,80
5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 38.991,01			€ 38.991,01
6	ACQUEDOTTO			€ 26.896,81	€ 26.896,81
7	RETE GAS			€ 32.432,30	€ 32.432,30
8	RETE TELEFONICA E TELEMATICA		€ 13.809,32		€ 13.809,32
9	RETE ELETTRICA		€ 11.553,34		€ 11.553,34
10	PAVIMENTAZIONI E ACCESSORI STRADALI	€ 116.421,19	€ 2.935,49	€ 3.641,21	€ 122.997,89
11	COSTI DELLA SICUREZZA	€ 8.678,61	€ 970,69	€ 1.684,97	€ 11.334,27
	Totale lavori con il prezzario PAB	€ 355.823,23	€ 39.798,41	€ 69.083,61	€ 464.705,25
	TOTALE LAVORI con ribasso del 10 % per utilizzo del prezzario di Bolzano	€ 320.240,91	€ 35.818,57	€ 62.175,25	€ 418.234,73
B)	SOMME A DISPOSIZIONE				
1	VARIE, IMPREVISTI 10% (IVA compresa)	€ 32.024,09	€ 3.581,86	€ 6.217,53	€ 41.823,47
2	SPESE TECNICHE 10% (IVA compresa+ 4% Integrativa)	€ 45.694,24	€ 5.110,85	€ 8.871,61	€ 59.676,70
3	IVA 10% SU LAVORI	€ 32.024,09	€ 3.581,86	€ 6.217,53	€ 41.823,47
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 109.742,42	€ 12.274,56	€ 21.306,66	€ 143.323,65
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 429.983,33	€ 48.093,13	€ 83.481,91	€ 561.558,38